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а) реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято решение 
о разработке проектной документации: 

- муниципальный контракта № 0137300029522000014 от 30.05.2022г. по разработке проектно-
сметной документации на рекультивацию объекта размещения отходов вблизи с. Заречье  
Ульяновского  района  Калужской  области, заключённый между Администрацией  
муниципального  района  «Ульяновский  район»   и  ООО "ГеоСтройПроект". 
 

б) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на 
капитальный ремонт объекта капитального строительства. 

- Градостроительный план земельного участка № РФ-29-4-26-2-18-2022-0019 от 27.05.2022г.; 
- Техническое задание на разработку проектно-сметной документации от 30.05.2022г.;  
- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям;  
- Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям;  
- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям,  

 
в) Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства. 
Категория земель: земли промышленности с разрешенным использованием для мусоросвалки 

(согласно выписки ЕГРН  от 25.05.2022г.). Общероссийский классификатор основных фондов» - 
220.42.99.19.120 Полигон складирования бытовых отходов. Площадь, занятая свалочными массами 
составляет около 10000 м2. 

 
г) Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде,  и 

электрической энергии. 
Не требуются. 

 
д) Данные о проектной мощности объекта капитального строительства – для объектов 

производственного назначения. 
Срок эксплуатации объекта составляет 25 лет. Согласно заданию на 
проектирование, на объекте размещено 16 тыс. тонн отходов.  
 

е) Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических 
ресурсах - для объектов производственного назначения. 

Не требуются. 
 
 
ж) Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов 

производства - для объектов производственного назначения. 
Не требуются. 
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ж(1)). Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных 
энергетических ресурсов. 

Не требуются. 

з) Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) 
и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если 
такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, 
или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания 
территории, - при необходимости изъятия земельного участка. 

Необходимость изъятия земельных участков отсутствуют. 

и) Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект 
капитального строительства. 

Рекультивируемый полигон располагается на территории земельного участка: 
- 40:21:050536:12 площадью 10000 м2.
Категория земель: земли промышленности с разрешенным использованием для мусоросвалки

(согласно выписки ЕГРН  от 25.05.2022г.). 

к) Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 
правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) 
постоянное пользование. 

Не требуются. 

л) Сведения об использовании в проекте изобретениях, результатах патентных 
исследований. 

При разработке проекта изобретения в проекте не использовались и патентные исследования 
не проводились. 

м) Технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального 
строительства.  

Основные показатели земельного участка: 
1. Площадь территории в границах земельного участка - 10000 м2
2. Площадь рекультивированного объекта размещения отходов на земельном участке с

кадастровым  номером 40:21:050536:12 - 7631 м2  
3. Площадь планировка территории  ГУ "Ульяновское лесничество" - 2200м2
4. Площадь планировки территории на земельном участке с кадастровым    номером

40:21:050536:12 - S=2369м2  

н) Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических 
условий - в случае необходимости разработки таких условий. 

Не требуется. 
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о) Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости 
объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о 
численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих 
мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального 
строительства, - для объектов непроизводственного назначения. 

Территория рекультивации полигона ТБО располагается: Калужская обл., Ульяновский район, 
около с. Заречье в границах бывшего хозяйства СПК «Ульяновское». 

Рекультивация полигона ТБО связана с заполнением полигона и его закрытием на осно-вании 
Постановления Администрации муниципального района «Ульяновский район» Калуж-ской области 
№18 от 25.01.2019г. Проектом предусматривается рекультивация территорий закрытого полигона. 
Рекультивация закрытого полигона - комплекс работ, направленных на восстановление 
продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на 
улучшение окружающей среды. 

Рекультивируемый полигон располагается на территории земельного участка: 
- 40:21:050536:12 площадью 10000 м2.
Категория земель: земли промышленности с разрешенным использованием для мусоросвалки

(согласно выписки ЕГРН  от 25.05.2022г.). 
На момент проектирования участок представляет собой котлован, заполненный твердыми 

бытовыми отходами. Поверхность полигона искусственно спланирована, самозарастание 
многолетними травами 100%. Наивысшая и наинизшая отметки на участке изысканий 171.92м и 
164.43м соответственно, перепад высот составляет 7.49 м. По периметру площадки рекуль-тивации 
располагается лес.  

К участку полигона ТБО ведет дорога с покрытием из бетонных плит. 
Ближайший населенный пункт - село Заречье, Ульяновский район, Калужская область, 

расположен к западу от границы на расстоянии 0,1 км. 
Территория полигона ТБО окружена землями ГКУ КО «Ульяновское лесничество»..  
Согласно данным Администрации муниципального района «Ульяновский район» Ка-лужской 

области полигон ТБО вблизи с.Заречье действует с 1994 года. С 1994-2008 год экс-плуатировал 
МППКХ МО «Ульяновский район», с 2008 по 2014 год МУП «Ульяновский Рай-топсбыт», с 2014 
по 2019 МУП «Ульяновский рынок». Объем накопленных отходов (ориенти-ровочно) 16 тыс. тонн. 

Проект рекультивации полигона ТБО, согласно Техническому заданию, будет проводиться в 2 
этапа: технический и биологический. Технический этап включает исследования состояния 
свалочного грунта и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории 
полигона (свалки) к последующему целевому использованию. К нему относятся:  

- получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических,
ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий размещения полигона (свалки); 

- создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, разработка,
транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально-плодородных почв. 

 Технический этап рекультивации 
К процессам технического этапа рекультивации относятся стабилизация тела полигона, 

выполаживание, сооружение системы дегазации, создание рекультивационного 

6



1494-2022-ПЗ 
Лист 

5 
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

И
нв

. №
 п
од
п.

 
П
о
д
п.

 и
 д
ат
а

 
В
за
и
м

. И
нв

. №
 

С
ог
л
ас
ов
ан
о

 

многофункционального покрытия, передача участка для проведения биологического этапа 
рекультивации.  

Сроки процесса стабилизации полигона в Калужском регионе составляет 2 года. 

Технический этап рекультивации полигона ТБО включает исследования состояния 
свалочного грунта и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории 
полигона (свалки) к последующему целевому использованию. К нему относятся:  

- получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических,
ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий размещения полигона ТБО; 

- создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, разработка,
транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально-плодородных почв. 

Технический этап рекультивации закрытых полигонов включает следующие операции: 
- завоз грунта для планировка;
- устройство системы дегазации;
- погрузка и транспортировка материалов для устройства многофункционального покрытия;
- планировка поверхности;
- погрузка и планировка плодородного грунта;
- укладка и планировка плодородного слоя.

Технический этап рекультивации включает:  
1. Подготовительный период мероприятий рекультивации:
- подготовку территории для обеспечения рекультивационных мероприятий с устройством

мест складирования укрывного грунта, строительство временных автодорог, стоянок строительной 
техники и строительных механизмов, размещение бытового городка, планировку прилегающего 
рельефа и т.д. 

2. Основной период мероприятий рекультивации:
- инвентаризация существующего объема скопившихся отходов;
- монтаж системы сбора и удаления биогаза;
- создание рекультивационного многофункционального покрытия;
- устройство отвода дождевой воды.

Ещё одним, наиболее важным аспектом рекультивации полигона ТБО является сбор биогаза. 
Для предотвращения возгорания и возможности разрушения противофильтрационного экрана 

под давлением газа, проектом предусматривается создание пассивной системы дегазации свалочных 
масс. 

Решение об устройстве пассивной системы дегазации основывается на значительном 
упрощении и удешевлении работ по рекультивации. Учитывая это, также статус последующего 
использования территории, как рекультиванного сооружения с отсутствием сложных инженерных 
сооружений, подлежащих систематическому обслуживанию, в проекте принято решение об отказе 
устройства активной системы дегазации. 

Количество дегазационных скважин назначено согласно Рекомендациям по расчету 
образования биогаза и выбору систем дегазации на полигонах захоронений твердых бытовых 
отходов (М., 2003), с учетом: 

- не более двух скважин на один гектар,
- 10 - 15 м от края тела полигона отходов;
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- радиуса влияния скважины и коэффициента перекрытия радиусов;
- изменению конфигурации тела полигона при проведении работ по перемещению свалочных

масс с целью размещения в границах земельного участка полигона ТБО. 
Расчётное количество скважин – 4 шт.  

Скважины для пассивной дегазации монтируются после планировки поверхности полигона и 
устройства выравнивающего слоя, путем устройства буровых колодцев диаметром 600 мм 
глубиной 6,2 м от верха в которые помещается перфорированная труба, изготовленная из 
перфорированной трубы SN4 диаметром 160 мм и обеспечивает миграцию газа. Перфорация 
выполнена в заводских условиях, отверстия, просверленные диаметром 10 мм. Пространство 
между трубой и стенками скважины послойно заполняется гранитным щебнем фракции 10-15 с 
уплотнением. Верхняя часть выполнена из неперфорированной полиэтиленовой трубы. 

Отвод скважины расположен над поверхностью полигона, и обеспечивает закрытие 
газопровода от попадания атмосферных осадков, выполнен в виде отвода 90° и монтируются после 
установки газовых скважин на высоту 1 м над поверхностью рекультивированного полигона. 
Стыковка гидроизоляционного слоя и газового выпуска выполняется герметично хомутовым 
креплением. Крепление скважины осуществляется устройством бетонного оголовка из монолитного 
бетона 

На основании проведенного анализа имеющихся минеральных и синтетических материалов, 
современного уровня техники, действующих нормативных документов и передового отечественного 
и европейского опыта, а также принимая во внимание особенности данной площадки, рекомендуем 
следующую конструкцию рекультивационного многофункционального покрытия (снизу-вверх): 

- выровненные и уплотненные отходы;
- выравнивающий и газодренажный слой из несвязного дренирующего грунта (песок, ПЩС) с

переменной толщиной; 
- геокомпозитный материал – геоорешетка полимерная марки «РГК СД-40» с прикатным

геотекстилем нетканым иглопробивным «РГК ПЛ200» (для стабилизации и обеспечения 
целостности рекультивационных слоев в случае локальных просадок и деформаций, разделения 
смежных слоев, повышение безопасности при проведении строительных работ и последующей 
эксплуатации), 

- слой из несвязного дренирующего грунта (песок, ПЩС) толщиной 0,30 метра, который
одновременно с нижележащим геокомпозитным материалов обеспечивает повышение несущей 
способности поверхности тела полигона и выполняет функцию газодренажного слоя. 

- противофильтрационый комбинированный слой (минеральный и синтетический):
комбинированные бентонитовые маты BentIzol SB*L5-0,5(т)-ss (полиэтиленовым покрытием вверх) 
– 7,0 мм,

- технологический слой: местный грунт (суглинок, супесь) –500 мм,
- плодородный слой – 200 мм,
- посев трав, посадка деревьев и кустарников.
Сети дождевой канализации на территории полигона ТБО представляют собой  канал сбора

дождевых стоков, с последующим сбросом на рельеф местности. 

Биологический этап (агротехнические и фитомелиоративные мероприятия) 
Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территорий 

полигонов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится 
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комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление 
нарушенных земель. 

Настоящим проектом принята технологическая схема рекультивации полигона ТБО без 
переработки свалочного грунта. 

Рекультивации полигона ТБО, включает следующие виды работ: 
 осмотр площадки;
 посев травосмеси многолетних трав, при необходимости;
 полив посевов;
 скашивание трав с последующим комплексом работ по уборке сена.

Работы по обслуживанию зеленого травянистого покрытия тела рекультивированного 
полигона осуществляются по принципу аутсорсинга.  

Обеспечение полигона ТБО водой предусматривается привозной водой в цистернах. 
На площадке ТБО предусмотрена ограждение каждой дегазификационных скважины высотой 

2,0 м по периметру сетчатым забором с калиткой для доступа. 

п) Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 
расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений. 

1. AutoDesk AutoCad 2019.
2. Grand СМЕТА 2019.

р) Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального 
строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости). 

Выделение этапов проектной документацией по рекультивации земельного участка 
не предусматривается 

с) Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, 
переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при 
необходимости). 

Не требуются. 
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т) Заверение проектной организации. 
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 
техническими условиями, требованиями экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта и безопасное 
использование прилегающей к нему территории. 

Главный инженер проекта С.В. Синицын 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего листов 

(страниц) в док. 
Номер 

док. Подп. Дата измененных  замененных новых  аннулированных  
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Приложение №1 
к контракту №  0137300029522000014 

от «_30_» _мая 2022 г. 

Задание на проектирование 
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию объек-

та размещения отходов вблизи с. Заречье Ульяновского района Калужской области 

№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Содержание 

Общие данные 
1 Наименование и вид 

объекта 

2 Основание для проек-
тирования 

Государственная программа Калужской области «Охрана 
окружающей среды в Калужской области», утвержденной  по-
становлением Правительства Калужской области от 12.02.2019 
№ 98 в рамках подпрограммы «Развитие системы обращения с 
отходами производства и потребления» 

3 Место расположения 
объекта накопленного 
ущерба 

Калужская обл., Ульяновский район, около с. Заречье в границах 
бывшего хозяйства СПК «Ульяновское» 
Кадастровый номер земельного участка 40:21:050536:12 

4 Сроки выполнения работ  с даты заключения муниципального контракта по 26.12.2022 года 

4.1 Выполняемые работы I. Проведение комплекса инженерных изысканий (ИИ) (инже-
нерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-
экологические, инженерно-гидрометеорологические) 

II. Разработка проектной документации (далее также – про-
ектно-сметной документации) для рекультивации объекта в 
соответствии с нормами действующего законодательства в об-
ласти проектирования и строительства. 

По окончанию разработки Подрядчиком проектно-сметной 
документации, органом местного самоуправления проводятся 
общественные обсуждения в форме общественных слушаний 
по объекту государственной экологической экспертизы: «Про-
ектная документация по рекультивации объекта размещения 
отходов вблизи с. Заречье» 

III. Согласование и экспертизы

- направление разработанной проектно-сметной документации
на рекультивацию объекта для проведения государственной 
экологической экспертизы до получения положительного за-
ключения по проектной документации в соответствии с Феде-
ральным законом РФ «Об экологической экспертизе» от 
23.11.95г. № 174-ФЗ.  

- направление разработанной проектно-сметной документации
на рекультивацию объекта для проведения государственной 
экспертизы (сметной стоимости) до получения положительного 
заключения. 

- разработка и согласование проекта оценки рисков воздействия
на человека в случае нахождения объекта в радиусе менее 1 км. 
от объектов жилого назначения 

- прохождение  историко-культурной  экспертизы.

12Приложение 1

Проектно-сметная документация на рекультивацию объекта 
размещения отходов вблизи с. Заречье Ульяновского района 
Калужской области



 

- IV. Разработка рабочей документации 

5 Требования к инженер-
ным изысканиям 

Требуется проведение комплекса инженерных изысканий (ин-
женерно-геодезические, инженерно-геологические, инженер-
но-экологические, инженерно-гидрометеорологические). Ин-
женерные изыскания выполняются в соответствии с норма-
тивными требованиями. Состав и требования к инженерным 
изысканиям изложены в п.9 данного Задания. 
Фактографические материалы по экологическим показателям 
окружающей среды и выводы по результатам экологических 
изысканий представляются Заказчику. 

6 Сведения об участке, 
существующее состоя-
ние, использование. 

Сведения о земельном участке: 
Расположение:  
Калужская обл., Ульяновский район, около с.Заречье в границах 
бывшего хозяйства СПК «Ульяновское» 
Расположен на участке - кадастровый номер земельного участка 
40:21:050536:12, площадь участка составляет 1га 
 
Объем накопленных отходов (ориентировочно) 16 тыс. тонн 
(уточняется в ходе ИИ); 
Класс опасности отходов - определить проектом; 
Уровень залегания грунтовых вод - определить в ходе ИИ 

Основные требования к проектным решениям 
7 Основные цели выпол-

нения работ 
Ликвидация накопленного экологического ущерба компонен-
там окружающей среды, нанесенного объектом размещения от-
ходов путем: 
• рекультивации свалочного тела полигона,  
• сбора и очистки и/или предотвращения образования 
сточных вод (фильтрата) (выбор технологии согласовать с За-
казчиком) 
• сбора свалочного газа (СГ) методом активной или пас-
сивной дегазации с дальнейшей очисткой и/или утилизацией 
СГ (выбор технологии согласовать с Заказчиком). 
Направление рекультивации – санитарно-гигиеническое  

7.1 Стадийность проектиро-
вания 

Проектная документация 
Рабочая документация 

7.2 Требования к разделам 
проектной документа-
ции 

Выполнить согласно постановлению Правительства Россий-
ской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» 

7.3 Уровень ответственно-
сти зданий и сооруже-
ний (требования ФЗ от 
30.12.2009 г. № 384) 

Уровень ответственности объектов – нормальный 

7.4 Требования по вари-
антной и конкурсной 
разработке 

Вариантная и конкурсная разработка не требуется 

8 Основные требования к 
разработке проектной 
документации 

С учетом выполненных инженерных изысканий при разработ-
ке документации на рекультивацию объекта предусмотреть 2 
этапа рекультивации: технический и биологический. 
Технический этап 
Включить разработку решений по устройству защитных экра-
нов для объекта, сбора и/или утилизации биогаза, сбора и/или 
обработки фильтрата и поверхностных сточных вод: 
• стабилизация и формирование свалочного тела (при необ-
ходимости); 
• сооружение системы дегазации для сбора свалочного газа 
(при необходимости); 
• мероприятия по сбору и очистке сточных вод (фильтрата) 
(выбор технологии провести на этапе разработки проектной 
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документации) (при необходимости); 
• создание многофункционального рекультивационного за-
щитного экрана (при необходимости) 
Биологический этап 
Предусмотреть комплекс мелиоративных и агротехнических 
мероприятий, направленных на восстановление нарушенных 
земель (с учетом их последующего использования): 
• подготовка почвы; 
• подбор ассортимента посадочного материала; 
• посев и уход за растениями. 

Объемы земляных работ принять оптимальные с учетом 
существующего рельефа местности и современных технологий 
производства работ. 

Принципиальные подходы, касающиеся решения вопросов 
дальнейшего использования рекультивируемой территории, 
выработки решений вопросов консервации/отведения и очистки 
фильтрата, использования/отведения биогаза согласовываются с 
Заказчиком на стадии разработки документации. 

В период разработки проекта подготавливается информация по 
результатам инженерных изысканий для включения объекта в 
государственный реестр объектов накопленного вреда 
окружающей среде (при необходимости). 

Образец формы для заполнения данных, полученных в 
результате проведения работ представляется Заказчиком. 

8.1 Требования к схеме 
планировочной органи-
зации земельного 
участка 

Сведения об участке и его планировочных ограничениях 
принять согласно представленной Заказчиком схемы 
планировочной организации земельного участка и 
градостроительного плана. 

Решение по размещению технологических блоков принять по 
согласованию с эксплуатирующей организацией, наличию 
источников электроснабжения, возможностью обслуживания 
оборудования. 

8.2 Требования к техноло-
гическим решениям и 
технологическому обо-
рудованию 

Конструктивные решения по системе отвода и сбора фильтрата 
определить проектом 
Предусмотреть систему сбора ливневых и дренажных вод 
(фильтрата), наличие очистных сооружений определяется 
проектом  
В состав технологического раздела включить расчет штатов для 
обслуживания очистной станции и технологического 
оборудования по утилизации свалочного газа (при наличии). 
Режим работы оборудования определить проектом.  
Предусмотреть мероприятия для сбора и отвода свалочного газа 
методом активной или пассивной дегазации (выбор технологии 
провести на этапе разработки проектной документации). 
Мероприятия по утилизации свалочного газа принять на 
основании расчета, состав оборудования определить проектом 

8.3 Основные требования к 
архитектурно-
планировочным  и кон-
структивным решениям 

Оборудование станции очистки (при наличии) расположить в 
блоках максимальной заводской готовности. Тип и конструкцию 
блоков определить проектом;    

Предусмотреть АБК для размещения персонала, 
обслуживающего станции очистки и технологического 
оборудования активной дегазации (при необходимости); 

Сборку металлических конструкций предусмотреть на объекте 
(по согласованию с Заказчиком возможна доставка на объект 
смонтированного металлического каркаса блока со 
смонтированным оборудованием без обшивки ограждающими 
панелями). 

Цветовое решение ограждающих конструкций определяется на 
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этапе проектирования и согласовывается с Заказчиком 
Тип и конструктивные решения фундамента под блочные 

(контейнерные) установки – определить проектом. 
8.4 Требования к качеству, 

конкурентоспособности 
и экологическим пара-
метрам продукции 

Применение новейших материалов и технологий, 
обеспечивающих надежную эксплуатацию. 

Экологические требования в соответствии с нормативными 
документами, действующими на территории РФ. 

Применение энергосберегающих технологий. 
9 Состав и комплектность 

инженерных изысканий 
1. Цель изысканий: 
1.1. Получение топографо-геодезических материалов, в том 

числе сведений о ситуации и рельефе земельного участка, а также 
расположенных на нем зданиях и сооружениях, наземных, 
подземных и надземных коммуникациях и других элементах 
планировки. 

1.2. Изучение геолого-литологического строения и 
гидрогеологических условий площадки городской свалки, 
площадки строительства, физико-механических и коррозионных 
свойств грунтов, химического состава и изменения уровневого 
режима грунтовых вод (подземных), влияние полигона на 
подземные и поверхностные воды. 

1.3. Выполнение комплексных инженерно-геологических 
изысканий и обследование участка, на котором расположена 
свалка с целью получения исходных данных, необходимых для 
разработки обоснованных конструктивно-технологических 
проектных решений, выполнения расчетов при разработке 
проектно-сметной документации на рекультивацию свалки. 

1.4. Выполнение комплексных инженерно-
гидрометеорологических изысканий площади свалки (участка, на 
котором расположена свалка). 

1.5. Выполнение инженерно-экологических изысканий и 
обследований площади свалки с определением объема и класса 
накопленных отходов, радиационного исследования накопленных 
отходов, определение химического состава фильтрата. 

2. Нормативная документация: 
2.1. Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об 

инженерных изысканиях для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (вместе с «Положением о 
выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства») (далее – 
постановление Правительства РФ от 19.01.2006 №20). 

2.2. СП 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства». 

2.3. СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96». 

2.4. СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для 
строительства. Часть I. Общие правила производства работ». 

2.5. СП 11-102-97. «Инженерно-экологические изыскания для 
строительства». 

2.6. СП 131.13330.2012. «Свод правил. Строительная 
климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с 
Изменениями). 2020 год 

2.7. СП 20.13330.2016. «Свод правил. Нагрузки и воздействия. 
Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*». 
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2.8. Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов». 

2.9. СП 2.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». 

2.10. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*». 

2.11. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ. 

3. Состав и объем работ: 
3.1. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. «Свод правил. 
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11-104-97 
«Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 

Выполнить следующие работы: 
- топографическую съемку земельного участка в масштабе 1:500 

с нанесением коммуникаций; 
- вынос в натуру ближайшего репера; 
- инженерно-гидрографические работы; 
- составить технический отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям в соответствие с требованиями ч. 4.1 ст. 47 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ. 

В соответствии с п. 5.6 СП 47.13330.2016. «Свод правил. 
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» технический отчет 
должен состоять из следующих разделов: 

- общие сведения; 
- краткая физико-географическая характеристика района 

(площадки, трассы и примыкающей территории); 
- топографо-геодезическая изученность района (площадки, 

трассы) инженерно-геодезических изысканий; 
- сведения о методике и технологии выполнения инженерно-

геодезических изысканий; 
- сведения о проведении внутреннего контроля и приемки работ; 
- заключение; 
- графические приложения. 
3.2. Инженерно-геологические изыскания выполнить в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. «Свод правил. 
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11-105-97 
«Инженерно-геологические изыскания для строительства», «СП 
20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. 
Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*».  

 Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать 
комплексное изучение инженерно-геологических условий 
территории свалки для ее рекультивации, включая рельеф, 
геологическое строение, геоморфологические и 
гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства 
грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, 
изменение условий освоенных (застроенных) территорий, 
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составление прогноза возможных изменений инженерно-
геологических условий в сфере взаимодействия объекта при 
рекультивации с геологической средой с целью получения 
необходимых и достаточных материалов для проектирования 
объекта: 

______________________________ 
Выполнить следующие работы: 
- бурение скважин для изучения литологического состава 

грунтов, определения уровня грунтовых вод, отбора проб грунтов 
и грунтовых вод на участке; 

- провести лабораторные исследования для определения 
гранулометрического состава и процентного состава 
существующего земляного полотна; 

- провести полевые и лабораторные исследования грунтов и 
материалов, составляющих тело свалки, подземных вод; 

- выполнить камеральную обработку полевых материалов; 
- составить технический отчет по инженерно-геологическим 

изысканиям в соответствие с требованиями ч. 4.1 ст. 47 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ. 

В соответствии с п. 6.7.1 СП 47.13330.2016. «Свод правил. 
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» технический отчет 
должен состоять из следующих разделов: 

- введение; 
- изученность инженерно-геологических условий; 
- физико-географические и техногенные условия; 
- геологическое строение и свойства грунтов; 
- гидрогеологические условия; 
- специфические грунты; 
- геологические и инженерно-геологические процессы; 
- инженерно-геологическое районирование; 
- заключение; 
- список используемых материалов; 
- графические приложения. 
3.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить 

в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. «Свод правил. 
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». 

Выполнить следующие работы: 
- сбор, анализ и обобщение материалов стационарных 

наблюдений Росгидромета и материалов ранее выполненных 
инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований; 

- рекогносцировочное обследование района инженерных 
изысканий; 

- провести наблюдения за элементами гидрометеорологического 
режима; 

- изучение опасных гидрометеорологических процессов и 
явлений; 

- выполнить сбор и обобщение материалов по гидрологическому 
режиму территории свалки за период эксплуатации и данных об 
условиях эксплуатации; 

- дать оценку неблагоприятных воздействий, оказываемых 
объектом на водную среду, приземный и пограничный слои 
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атмосферы; 
- выполнить камеральную обработку материалов и определение 

необходимых расчетных характеристик; 
- составить технический отчет по инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям. 
В соответствии с п.п. 7.6.1, 7.6.2 СП 47.13330.2016. «Свод 

правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» 
технический отчет должен состоять из следующих разделов: 

- введение; 
- гидрометеорологическая изученность; 
- природные условия района; 
- состав, объемы и методы производства изыскательских работ; 
- заключение; 
- графические приложения; 
- возможность воздействия на данную территорию опасных 

гидрометеорологических процессов и явлений (ураганных 
ветров, гололеда, селевых потоков, снежных лавин и т.д.); 

- возможность затопления территории (либо части ее), с 
определением границ затапливаемого участка; 

- подверженность территории ледовым воздействиям и формы 
их проявления; 

- наличие и характер деформационных процессов, их 
направленность, интенсивность и возможность воздействия на 
территорию объекта. 

 3.4. Инженерно-экологические изыскания выполнить в 
соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. «Свод правил. 
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11-102-97 
«Инженерно-экологические изыскания для строительства». 

Для разработки проектной документации на рекультивацию 
городской свалки твердых отходов в соответствии с п. 8 СП 
47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96» выполнить необходимые работы и 
исследования: 

- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых 
материалов, данных о состоянии природной среды, и 
предварительная оценка экологического состояния территории; 

- экологическое дешифрирование аэро- и космических съемок; 
- лабораторные химико-аналитические исследования; 
- исследования и оценка радиационной обстановки; 
- геоэкологическое опробование и оценка загрязненности 

атмосферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и 
подземных вод; 

- санитарно-эпидемиологические и медико-биологические 
исследования; 

- камеральную обработку материалов; 
- составить технический отчет по инженерно-экологическим 

изысканиям. 
В соответствии с п. 8.5 СП 47.13330.2016. «Свод правил. 

Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» технический отчет 
должен состоять из следующих разделов: 
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- введение; 
- изученность экологических условий; 
- краткую характеристику природных и техногенных условий; 
- почвенно-растительные условия; 
- хозяйственное использование территории; 
- современное экологическое состояние района изысканий; 
- сведения об изменениях природной и техногенной среды за 

период эксплуатации объекта; 
- показатели загрязненности утилизируемых или перемещаемых 

грунтов, (отходов) в процессе рекультивации свалки; 
- рекомендации по рекультивации свалки, корректирующие 

мероприятия по охране окружающей среды; 
- графические приложения. 
3.5. По окончании инженерных изысканий земельные участки и 

конструкции должны быть приведены в состояние, пригодное для 
их использования по целевому назначению (осуществить 
демонтаж конструкций, возведенных для проведения изысканий, 
сбор и вывоз отходов, полученных в результате подготовки и 
проведения изысканий, ликвидировать ямы, траншеи, канавы, 
скважины, сформированные во время проведения изысканий). 

10 Состав и комплектность 
проектно-сметной 
документации 

Состав проектной документации необходимо разработать в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее 
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87),  
требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 04.05.2018 №542 «Об утверждении правил 
организации работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде» и  Постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2018 г. N 800 "О проведении рекультивации и консервации 
земель". 

Комплектность рабочих чертежей принять согласно стандартам 
СПДС (Система проектной документации для строительства) в соот-
ветствии с ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации 
для строительства. Основные требования к проектной и рабочей до-
кументации». 

Объем рабочих чертежей должен обеспечить выполнение всего 
комплекса технических мероприятий, включая изготовление укруп-
ненных монтажных узлов и нетиповых изделий. 

Проектную документацию разработать в следующем составе: 
Раздел 1 «Пояснительная записка и эколого-экономическое обосно-

вание работ по ликвидации накопленного вреда» (содержание данно-
го раздела должно отвечать требованиям Постановлений Правитель-
ства РФ от 16.02.2008 №87 и от 04.05.2018 №542 «Об утверждении 
правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окру-
жающей среде»); 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инже-

нерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технических решений»; 

Раздел 6 «Проект организации строительства»; 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 
Подраздел «Мероприятия по рекультивации нарушенных или за-

грязненных земельных участков и почвенного покрова» разработать 
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в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2018 
г. N 800 "О проведении рекультивации и консервации земель". 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 
Раздел 10 (1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требова-

ний энергетической эффективности и требований оснащенности зда-
ний и сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов»; 

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строи-
тельства. Сетные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведе-
ние работ про ликвидации накопленного вреда»  

Раздел «Содержание, объемы и график работ по ликвидации накоп-
ленного вреда» (содержание данного раздела должно отвечать тре-
бованиям Постановления Правительства РФ от 04.05.2018 №542 «Об 
утверждении правил организации работ по ликвидации накопленно-
го вреда окружающей среде») 

 
Разработку проектных решений выполнять с учетом требова-

ний: 
1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ; 
2. Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ; 
3. Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ; 
4. Постановления Правительства Российской Федерации от 

10.07.2018 года  № 800  «О проведении  рекультивации  и  
консервации  земель» 

5. Постановления Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию»; 

6. Постановления Правительства Российской Федерации от 
04.05.2018 №542 «Об утверждении правил организации работ по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде»; 

7. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 

8. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 
содержанию полигонов для ТБО»; 

9. ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с 
Отходами. Термины и определения»; 

10.ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы (ССОП). Почвы. 
Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве 
земляных работ»; 

11. ГОСТ 25584-2016 «Грунты. Методы лабораторного 
определения коэффициента фильтрации»; 

12. ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация (с Поправкой)»; 
13. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»; 
14. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы»; 
15. инструкции по проектированию, эксплуатации и 

рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» 
(утверждена Минстроем РФ 02.11.1996, согласована с 
Государственным комитетом Санитарно-эпидемиологического 
контроля РФ письмом от 10.06.1996 № 01-8/17-11). 
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Проектная документация должна быть разработана на основании 
строительных норм и правил, технических, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и других норм, технических 
регламентов, действующих на территории РФ. 

Рабочую документацию, состоящую из документов в текстовой 
форме, рабочих чертежей, спецификации материалов, оборудования 
и изделий, разработать на основе и в соответствии с проектной до-
кументацией. Все требования к проектной документации, указанные 
в описании объекта закупки ( задание  на  проектирование), распро-
страняются на рабочую документацию. В рабочую документацию 
включить все чертежи, необходимые для определения объемов работ 
по разделам. 

Деление проектной документации на альбомы, тома и разделы вы-
полняется на усмотрение разработчика в соответствии с требования-
ми ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для 
строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей 
документации (с Поправкой)» и постановления Правительства РФ от 
16.02.2008 № 87. 

11 Требования к качеству 
проектно- сметной 
документации 

Проектно-сметная документация должна соответствовать 
требованиям нормативных правовых актов, перечисленных в 
пункте 10 задания  на  проектирование  на выполнение работ. 

Качество проектно-сметной документации должно 
соответствовать требованиям и условиям Контракта. В случае 
если таковые требования и условия не предусмотрены 
Контрактом, то качество проектно-сметной документации 
должно соответствовать требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации установленных к аналогичным 
работам. 

12 Требования к сметной 
документации 

Сметную документацию выполнить в базовых ценах с 
переводом в текущий уровень цен  

Сметная документация должна содержать обоснование цены 
материалов, указанных в проектной документации (прайс-листы). 

Подрядчик предоставляет коммерческое предложение на 
поставку установки очистки жидких отходов. 

13 Требования к гарантии 
качества 

Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в полном 
объеме, а также гарантирует возможность использования 
результатов, предусмотренных настоящим заданием  на  
проектирование на выполнение работ, на протяжении 
гарантийного срока. Гарантии качества распространяются на все 
работы, выполненные Подрядчиком по настоящему 
техническому заданию на выполнение работ. 

Подрядчик гарантирует, что все устройства, контрольно-
измерительная аппаратура, оборудование и прочие средства, 
используемые при выполнении проектных работ, будут 
соответствовать государственным стандартам, техническим 
условиям и иметь предусмотренные действующим 
законодательством сертификаты, технические паспорта и иные 
документы, удостоверяющие их качество. 

Подрядчик гарантирует своевременное устранение дефектов 
(недостатков), выявленных в процессе выполнения, приемки 
результата работ. 

Гарантийный срок составляет 12 месяцев. 
Требования к гарантии качества определены ст. 761 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление 

технической документации включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии. 
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При обнаружении дефектов (недостатков) в выполненных 
работах или в технической документации Подрядчик по 
требованию Заказчика обязан безвозмездно в согласованные с 
Заказчиком сроком в установленном порядке устранить дефекты 
(недостатки) работ, переделать техническую документацию, а 
также возместить Заказчику причиненные убытки. 

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, 
согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан 
направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные 
обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик 
вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика 
с последующим взысканием расходов с Подрядчика в 
установленном действующим законодательством порядке. 

Гарантийный срок увеличивается на период устранения 
дефектов (недостатков).  

14 Требования к 
прохождению 
государственной 
экспертизы 

Проектно-сметная документация направляется Подрядчиком на 
проведение необходимых экспертиз до согласования с 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в 
соответствии с п. 11 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 04.05.2018 №542 «Об утверждении правил 
организации работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде». 

1. При проведении изыскательских работ: 
- Получение положительного заключения экспертизы 

результатов инженерных изысканий (требование установлено ч. 
3.4 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации)  

2. При разработке проектной документации: 
- Получение согласования проекта по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде с Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования в соответствии (Росприроднадзор) в 
соответствии с пп.7,8 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 04.05.2018 №542 «Об утверждении правил 
организации работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде». 

- Получение положительного заключения государственной 
экологической экспертизы проектной документации. Требование 
установлено ч. 6 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и ч. 7.2 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе». В случае получения 
отрицательного заключения государственной экологической 
экспертизы, Подрядчик устраняет замечания за свой счет и 
оплачивает повторную государственную экологическую 
экспертизу. 

- Получение положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации, подрядчик устраняет 
замечания за свой счет и оплачивает повторную государственную 
экспертизу  

- Получение заключения историко-культурной экспертизы (в 
случаях, установленных требованиями абзаца 3 ст. 30 
Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»). Требование установлено ст. 28, ст. 30 
Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

Заказчик производит оплату археологической разведки и 
историко-культурной экспертизы земельного участка при 
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, 5,
тел. 702-171

E-mail: nasledie@adm.kaluga.ru

На № 555.2 от 27.05.2022

Генеральному директору
ООО «ГеоСтройПроект»

А.В. Мокрыщеву

e-mail: GSP_777@mail.ru

Уважаемый Андрей Владимирович!

Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области
(далее – Управление) на запрос о предоставлении сведений о наличии (отсутствии)
объектов культурного наследия на земельном участке с кадастровым номером
40:21:050536:12 для проведения инженерно-экологических изысканий для объекта:
«Проектно-сметная документация на рекультивацию объекта размещения отходов
вблизи с. Заречье Ульяновского района Калужской области» согласно
представленного ситуационного плана, сообщает следующее.

По имеющимся в Управлении сведениям на испрашиваемом земельном
участке объекты культурного наследия, включенные в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия зоны охраны и
защитные зоны объектов культурного наследия отсутствуют.

Вместе с тем, сведениями об отсутствии на указанной территории объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия (в т. ч. археологического),
Управление не располагает.

Таким образом, для принятия Управлением решения о возможности
проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ заказчику
данных работ до начала их проведения необходимо руководствоваться статьями 28,
30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», пунктом 56 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 11 (3)
Положения о государственной историко-культурной экспертизе (далее – ГИКЭ),
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569, предусматривающими в качестве первоочередных действий
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2

проведение и представление в Управление заключения ГИКЭ земельного участка,
проводимого путем археологической разведки.

Начальник управления Е.Е. Чудаков

Дерюгин Александр Викторович
8(4842) 702-170
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

2-ой Красноармейский пер., 2а,  г. Калуга, 248000
тел. (4842) 56 27 56, 56 07 32, факс (4842) 22 05 84

e-mail: depenerg@adm.kaluga.ru
http://www.admoblkaluga.ru/sub/stroy

На № 105 от 23.11.2022

И.о. главы администрации
муниципального района

«Ульяновский район»

Т.В. Курбаковой

Уважаемая Тамара Васильевна!

Рассмотрев Ваше обращение о предоставлении главным распорядителем средств
бюджета информации по финансированию мероприятий по рекультивации объекта
размещения отходов вблизи с. Заречье Ульяновского района, сообщаю следующее.

Рекультивация объекта размещения отходов вблизи с. Заречье Ульяновского
района планируется в рамках реализации мероприятий по ликвидации накопленного
вреда окружающей среде, рекультивации земельных участков, на которых размещены
объекты накопленного вреда окружающей среде подпрограммы «Развитие системы
обращения с отходами производства и потребления» государственной программы
«Охрана окружающей среды в Калужской области», утвержденной постановлением
Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 98 за счет средств областного и
местного бюджетов в соответствии с приложением № 1 к подпрограмме «Порядок
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований
Калужской области на реализацию мероприятий  по ликвидации накопленного вреда
окружающей среде, рекультивации земельных участков, на которых размещены
объекты  накопленного вреда окружающей среде».

Сроки реализации мероприятия будут определены после получения
положительных заключений экологической и государственной экспертиз. 

Предельный объем средств на реализацию мероприятий по вышеуказанному
объекту планируется не более 55,00 млн. рублей, с учетом положительного заключения
государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной
стоимости.  

Заместитель министра – 
начальник управления 
обращения с отходами     Д.Ю. Козаков

Наумова Светлана Сергеевна
(4842) 56 08 38
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ
ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и 

их обязательствах 

7701769037-20221129-1651
(регистрационный номер выписки) 

29.11.2022
(дата формирования выписки) 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном
предпринимателе)

Общество с ограниченной ответственностью «ГеоСтройПроект»
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1087746170016
(основной государственный регистрационный номер)

№
п/п

Наименование Сведения

С 26.01.2010 является членом СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «Лига
проектировщиков Калужской области» (СРО-П-126-26012010)



1 Сведения о члене
саморегулируемой организации:
идентификационный номер
налогоплательщика, полное и
сокращенное наименование
юридического лица, адрес места
нахождения, фамилия, имя,
отчество индивидуального
предпринимателя, место
фактического осуществления
деятельности, единый
регистрационный номер члена
саморегулируемой организациии
дата его регистрации в реестре

7701769037, Общество с ограниченной
ответственностью «ГеоСтройПроект», ООО
«ГеоСтройПроект», 105082, г. Москва, пл.
Спартаковская, 14, стр. 3, офис 74, П-126-
007701769037-0025, 26.01.2010

2 Дата и номер решения о приеме
в члены саморегулируемой
организации, дата вступления в
силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

№3 от 24.11.2009г., 
02.03.2010

3 Дата и номер решения об
исключении из членов
саморегулируемой организации,
основания исключения

4 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять
подготовку проектной документации:
а) в отношении объектов
капитального строительства
(кроме особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов, объектов
использования атомной
энергии);

Да, 26.01.2010

б) в отношении особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов
капитального строительства
(кроме объектов использования
атомной энергии);

Нет



в) в отношении объектов
использования атомной энергии

Нет

5 Сведения об уровне
ответственности члена
саморегулируемой организации
по обязательствам по договору
подряда на подготовку
проектной документации, в
соответствии с которым
указанным членом внесен взнос
в компенсационный фонд
возмещения вреда

Второй уровень ответственности (не
превышает пятьдесят миллионов рублей)

6 Сведения о приостановлении
права осуществлять подготовку
проектной документации
объектов капитального
строительства

7 Дата, с которой член
саморегулируемой организации
имеет право осуществлять
подготовку проектной
документации по договорам
подряда, заключаемым с
использованием конкурентных
способов заключения договоров,
в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос
в компенсационный фонд
обеспечения договорных
обязательств

25.03.2022

Дата уплаты дополнительного
взноса

Нет



8 Сведения об уровне
ответственности члена
саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам
подряда на подготовку
проектной документации,
заключаемым с использованием
конкурентных способов
заключения договоров, в
соответствии с которым
указанным членом внесен взносв
компенсационный фонд
обеспечения договорных
обязательств

Первый уровень ответственности (не
превышает двадцать пять миллионов рублей)

9 Сведения о приостановлении
права осуществлять подготовку
проектной документации по
договорам подряда,
заключаемым с использованием
конкурентных способов
заключения договоров

10 Фактический совокупный
размер обязательств по
договорам подряда на
подготовку проектной
документации, заключаемым с
использованием конкурентных
способов заключения договоров
на дату выдачи выписки (руб.)

Нет

Руководитель Аппарата А.О. Кожуховский




